



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนวีณา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาโฮ – ชลประทานใหม่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบ พร.๔.....

๕.๒.....แบบ พร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรีชา ทหารสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวไพบรียา กรวยสวัสดิ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๓

วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้าง นั้น และกองช่างได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐.-บาท

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้ทบทวนราคากลางตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๔๓,๐๐๐.- บาท(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ทาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไพรยา กรวยสวัสดิ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....


(ลงชื่อ)



(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นปลัด.....




(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นรองปลัด อบต.....


(ลงชื่อ)



(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

บันทึกคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างและกำหนดราคากลางของงานดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๐๐๐.- บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ทหารสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไปรยา กรวยสวัสดิ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

- ความเห็นปลัด อบต.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

(นางนรีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางนรีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่2 สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาไฮ หมู่2 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทางรวม 200.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
 แบบเลขที่ แบบอบต.นาสะไม 39/61
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	483,177.49	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	483,177.49	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	483,000.00	
	(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 800 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 603.75 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายปรีชา ทหาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไพบรียา กรวยสวัสดิ์)

นักวิชาการศึกษานาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาไฮ หมู่ 2 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

แบบเลขที่ แบบอบต.นาสะไม 39/61

คำนวณราคากลางโดย นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.72	1,720.00	1.3607	2.34	2,340.40
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	95.00	158.88	15,093.60	1.3607	216.19	20,537.86
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	346.7500	13,870.00	1.3607	471.8200	18,872.91
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	367.51	294,008.00	1.3607	500.07	400,056.69
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	152.26	2,436.16	1.3607	207.18	3,314.88
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	103.36	6,615.04	1.3607	140.64	9,001.08
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	88.11	17,622.00	1.3607	119.89	23,978.26
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง ตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	40.00	93.25	3,730.00	1.3607	126.89	5,075.41
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.						
	4.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.						
	4.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.						
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เหมา	-	-	-	-	-	-
*หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุทั้งหมด และต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กทั้งหมด								
รวมราคาค่าก่อสร้าง								483,177.49

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

355,094.80
0.00
1.3607
-

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายปรีชา หาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไพบรียา กรวยสวัสดิ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง
ในวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ทหารสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นางสาวไพบรียา กรวยสวัสดิ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปรีชา ทหารสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๒๕๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๑. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๐๐๐.- บาท(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี- เลิกประชุม ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จ้ดรายงานการประชุม
(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา ทหาระสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง