



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ
ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกอง นาสา บ้านหนองแดง ม.๖ ปริมาณงาน ลง
ดินลูกรังเสริมคันทางพร้อมบดอัดแน่น และเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๐๘ - ๐.๕๐
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสะไม จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ,

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกอง นาสา บ้านหนองแดง ม.๖ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ลงดินลูกรังเสริมคันทางพร้อมบดอัดแน่น และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรีชา ทาระสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวไพบรียา กรวยสวัสดิ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๓

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้าง นั้น ๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกong นาสา บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และกองช่างได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกong นาสา บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้ทบทวนราคากลางตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกong นาสา บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ทาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไปรยา กรวยสวัสดิ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ)



(นางวิลาสินี ศิลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)



(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นปลัด.....

- ลงนามแทน



(นางนวีณา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางนวีณา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

บันทึกคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างและกำหนดราคากลางของงานดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกONG นาสา บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ทหารสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไพบรียา กรวยสวัสดิ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

- ความเห็นปลัด อบต.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกอง นาสา
ปริมาณงาน	ลงดินลูกรังเสริมคันทางพร้อมอัดแน่น และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.14 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.00-0.50 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1.5 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.นาสะโมะ เลขที่ 07/2563) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ บ้านหนองแดง หมู่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

1	ค่างานต้นทุนงานทาง	=	143,722.06
2	ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	
4	แฟคเตอร์ F งานทาง	=	1.3624
5	แฟคเตอร์ F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	แฟคเตอร์ F ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	
7	แฟคเตอร์ F งานทางและรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	
8	แฟคเตอร์ F งานสะพานและท่อเหลี่ยมรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	

นายปรีชา หาระสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปรเมินทร์ สิริโสภณวัฒนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

צרכנים

นางสาวไพเราะ กรวยสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษานำนานการ

0354075

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง
ในวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ทหารสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นางสาวไพรยา กรวยสวัสดิ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปรีชา ทหารสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๔๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกอง นาสา บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายกอง นาสา บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี- เลิกประชุม ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ทหารสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง