



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาโฮ - ชลประทานใหม่ ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบ ปร.๔.....

๕.๑.....แบบ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิจิต บุญเนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการการแทน	ประธานกรรมการ
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒. นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายยุทธหัตต์ มีธรรม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๓

วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้าง นั้น และกองช่างได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้ทบทวนราคากลางตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิจิต บุญเนา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....


(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นปลัด.....



(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นรองปลัด.....



(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

บันทึกคณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลางของงานดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๐๐๐.- บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิจิต บุญเนา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

- ความเห็นปลัด อบต.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาไฮ หมู่ 2 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
 แบบเลขที่ แบบบต.นาสะไม 39/61
 คำนวณราคากลางโดย นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	250.00	1.72	430.00	1.3607	2.34	585.10
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	10.00	346.7500	3,467.50	1.3607	471.8200	4,718.23
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	200.00	381.76	76,352.00	1.3607	519.46	103,892.17
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	1.3607		
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	111.49	2,229.80	1.3607	151.70	3,034.09
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	50.00	93.66	4,683.00	1.3607	127.44	6,372.16
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง ตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	10.00	93.25	932.50	1.3607	126.89	1,268.85
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.						
	4.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.						
	4.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.						
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เหมา	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุทั้งหมด และต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กทั้งหมด							
รวมราคาค่าก่อสร้าง								119,870.60

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

88,094.80
0.00
1.3607
-

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายวิฑิต บุญแนว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง
ในวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ -- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิจิต บุญเนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายยุทธหัตต์ มีธรรม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายวิจิต บุญเนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๑๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
๓.๑.๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท

๑. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี- เลิกประชุม ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิจิต บัญเณว)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง