



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมยาง หมู่-๑ บ้านนาสะไม ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางนวินา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมยาง หมู่ ๑ บ้านนาสะไม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดะการพิชัย จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรีชา ทหารสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายยุทธหัตต์ มีธรรม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๓

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้าง นั้น ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายเชื่อมยาง ตำบลนาสะไม อำเภอ ตระการพิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี และกองช่างได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายเชื่อมยาง ตำบลนาสะไม อำเภอตระการ พิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้ทบทวนราคากลางตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายเชื่อมยาง ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ทาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โสมพร พิลาภ

(ลงชื่อ)

โสมพร

(นางวิลาสินี ศิลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นรองปลัด อบต. โสมพร

(ลงชื่อ)

โสมพร

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นปลัด จารุณิษา

จารุณิษา

(นางนวีณา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

จารุณิษา

(นางนวีณา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

บันทึกคณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เมื่อวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลางของงานดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายเชื่อมยาง ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา ทหารสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

- ความเห็นปลัด อบต.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

(นางนรีนา ประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางนรีนา ประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายเขื่อนยาง
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.00-0.50 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.นาสะไม เลขที่ 39/2561) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ บ้านนาสะไม หมู่ 1 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

[illegible]

5731

442.000.00

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | = | 324,958.55 |
| 2 | ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ | = | |
| 4 | แฟคเตอร์ F งานทาง | = | 1.3624 |
| 5 | แฟคเตอร์ F งานสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 | แฟคเตอร์ F ค่าใช้จ่ายพิเศษ | = | |
| 7 | แฟคเตอร์ F งานทางและรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ | = | |
| 8 | แฟคเตอร์ F งานสะพานและท่อเหลี่ยมรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ | = | |

ลงชื่อ

Amey

นายปรีชา ทาระสาร

ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ਨਵੀਂ

צרכנים

นายปรเมินทร์ สิริโสภณวัฒนา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

សង្ខេប

กรรมการ

นายยุทธศักดิ์ มีธรรม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง
ในวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ทหารสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายยุทธหัตต์ มีธรรม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปรีชา ทหารสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๔๐๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายเขื่อนยาง ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายเขื่อนยาง ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี- เลิกประชุม ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ทหาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง