



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน - บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ปริมาณงาน ๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๖ ท่อน ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๘ ท่อน ๓. งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดจำนวน ๑๒ บ่อ และ ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๙ บ่อ ๔.งานทุบ รื้อผิวถนน คสล.เดิม และงานเทถนนคอนกรีตใหม่หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒
๑๒๓

(นางนวีณา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน - บ้านหนองแดง หมู่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ ปริมาณงาน ๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๖ ท่อน ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๘ ท่อน ๓. งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดจำนวน ๑๒ บ่อ และก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๙ บ่อ ๔.งานทុบ รื้อผิวถนน คสล.เดิม และงานถนนคอนกรีตใหม่หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรีชา หาระสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายยุทธหัตต์ มีธรรม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๓

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้าง นั้น และกองช่างได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๓๐๗,๐๐๐.- บาท

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้ทบทวนราคากลางตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา หาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ)



(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นปลัด.....



(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)



(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

บันทึกคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลางของงานดังต่อไปนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๐๐.- บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา ทหาระสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นปลัด อบต.....

(นางนรีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางนรีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ชื่อโครงการ	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ 6
ปริมาณงาน	1.งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 96 ท่อน , 2.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 138 ท่อน , 3.งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 12 บ่อ และ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 19 บ่อ , 4.งานหุบ รื้อผิวถนน คสล. เดิม และงานเท ถนนคอนกรีต ใหม่หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ บ้านหนองแดง หมู่ 6 ตำบลนาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ประมาณราคาวันที่ 27 สิงหาคม 2564

รวม	304,000.00
-----	------------

นางสาวพรพรรณ พงษ์ทอง

รองผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรเมินทร์ สิริโสภณวัฒนา


นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี

นายยุทธหัตต์ มีธรรม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายงานจ้างและกำหนดราคากลาง
ในวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ทหารสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายปรินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายยุทธหัตต์ มีธรรม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปรีชา ทหารสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายงานจ้างและกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายงานจ้างและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๓๐๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.๑. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ ๖ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี- เลิกประชุม ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา ทหาระสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง