



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ ๑๐ บ้านกุดฮู ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ ๑๐ บ้านกุดฮู
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไมกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่
แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรีชา หาระสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายยุทธหัตต์ มีธรรม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๓

๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้าง นั้น ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ ๑๐ บ้านกุดฮู ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และกองช่างได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ ๑๐ บ้านกุดฮู ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้ทบทวนราคากลางตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ ๑๐ บ้านกุดฮู ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา หาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
.....

(ลงชื่อ)


(นางวิลาสินี ศิลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นรองปลัด อบต.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นปลัด.....
.....


(นางนวีนา ประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....
.....


(นางนวีนา ประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลางของงานดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ ๑๐ บ้านกุดฮู ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา หาระสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธหัตต์ มีธรรม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นปลัด อบต.....

.....

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

.....

(นางนวีนา ประดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่10
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.นาสะไม เลขที่ 39/2561) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดฮู หมู่ 10 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FactorF	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง						
	ปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.48	1,184.00	1.3624	1,613.08
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	400.00	16,000.00	1.3624	21,798.40
	งานลงดินเสริมคันทางเดิม	ลบ.ม.	60.00	65.00	3,900.00	1.3624	5,313.36
2	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	ท่อน	5.00	390.00	1,950.00	1.3624	2,656.68
3	งานคอนกรีต						
	คอนกรีต (240 ksc ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	120.00	2,192.76	263,131.20	1.3624	358,489.95
	งานเหล็กเสริมรอยต่อ RB 15 มม. (1.387)	ตัน	0.435	19,143.93	8,327.61	1.3624	11,345.54
	เหล็กตะแกรง วายเมท 4 มม. ขนาด 10 x 30 ซม.	ตร.ม.	800.00	32.00	25,600.00	1.3624	34,877.44
4	งานแบบ						
	แบบข้างติดตามยาว	เมตร	200.00	15.26	3,052.00	1.3624	4,158.04
5	งานไหล่ทาง						
	ลงลูกรังทางขึ้น - ลง	ลบ.ม.	30.00	100.00	3,000.00	1.3624	4,087.20
6	อื่นๆ						
	แอสฟัลท์	ลิตร	34.50	50.00	1,725.00	1.3624	2,350.14
	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	276.00	20.37	5,622.12	1.3624	7,659.58
	รวม				333,491.93		454,349.40
	ปรับราคาค่าก่อสร้าง						454,000.00
						รวม	454,000.00

1	ค่างานต้นทุนงานทาง	=	333,491.93
2	ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	
4	แฟคเตอร์ F งานทาง	=	1.3624
5	แฟคเตอร์ F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	แฟคเตอร์ F ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	
7	แฟคเตอร์ F งานทางและรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	
8	แฟคเตอร์ F งานสะพานและท่อเหลี่ยมรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	

ลงชื่อ

นายปรีชา หาระสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายปรินทร์ สิริโสภณวัฒนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

นายยุทธหัตต์ มีธรรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา หาระสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายยุทธหัตต์ มีธรรม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายปรีชา หาระสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ ๑๐ บ้านกุดฮู ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ ๑๐ บ้านกุดฮู ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี- เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา ทหาระสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง